
Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams
ir gaminiams

Papildomas darbų aprašymas
Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Vamzdžių įvadų,
kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
hermetizavimas
(elastinėmis
sandarinimo
membranomis)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Elastinės sandarinančios
membranos priklijavimas prie
statinio konstrukcijos; 2.
Membranos veržlės užmovimas
ant vamzdžio, užsukimas.

Lietaus nuotėkų įvadų kirtimosi su pastato konstrukcijomis
hermetizavimas.

vnt 2 208.98 € 417.96 € 505.73 €

Vamzdžių kirtimosi su
pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas ugniai
atspariais žiedais, kai
vamzdžių DN iki
110mm

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdžių kirtimosi vietų su
perdenginiais ar sienomis
užtaisymas ugniai atspariomis
medžiagomis.

Lietaus nuotėkų vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis
hermetizavimas.

vnt 10 105.59 € 1055.9 € 1277.64 €

Pastato lietaus
nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki įlajos. 3.
Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

Lietaus nuotėkų stovų keitimas. m 34 40.55 € 1378.7 € 1668.23 €



Pastato lietaus
nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas
nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Lietaus nuotėkų vamzdžių rūsyje keitimas. m 20 55.04 € 1100.8 € 1331.97 €

Pastato lietaus
nuotakyno (išvadų)
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas,
jungiant prie rūsio vamzdyno ir
kiemo nuotakyno. 3. Žemės
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Lietaus nuotėkų išvadų iki pirmo miesto lietaus nuotėkų šulinio keitimas. m 10 74.84 € 748.4 € 905.56 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas



Fotovoltinių saulės
modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0
kW iki 5,0 kW galios
įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stogo dangos paviršiaus
paruošimas. 2. Saulės modulių
konstrukcijos montavimas. 3.
Tvirtinimo taškų stoge
hidroizoliavimas. 4. Saulės
modulių montavimas. 5. Keitiklių
ir kitos elektros įrangos
montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7.
Įžeminimo įrengimas. 8.
Elektrinių parametrų matavimas.

Bendro naudojimo elektros energijos reikmėms. kW 2
1321.74

€
2643.48 € 3198.61 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Stoginių deflektorių iki
250mm skersmens
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angos stoge gręžimas. 2. Stovo
įstatymas į angą ir
pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4.
Deflektoriaus jungties su stogu
aptaisymas ritinine danga. 5.
Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Vėjo turbinų ant natūralios traukos ventiliacijos kanalų įrengimas. vnt. 17 222.53 € 3783.01 € 4577.44 €

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vėdinimo kanalų valymas,
sandarinimas. 2. Vėdinimo
grotelių keitimas. 3. Vėdinimo
kanalų dalies virš stogo
remontas. 4. Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas. butas 19 118.36 € 2248.84 € 2721.1 €

Šildymo sistemos remontas



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais
šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatorių atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir
pakrovimas į transporto
priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5.
Radiatorių prijungimas prie
vamzdyno.

Elektrinių radiatorių įrengimas laiptinėje. kW 6 121.17 € 727.02 € 879.69 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Vertikalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir
namo laiptinių
apšvietimo
instaliacijos kabelių,
prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki
5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros
instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais,
lauko šviestuvų su šviesos-
tamsos davikliais montavimas. 7.
Varžų matavimas.

El. instaliacijos ir apšvietimo lasiptinėse keitimas ir jėgos kabelių nuo rūsio
iki butų el. skaitiklių keitimas laiptinėse.

laiptinė 2 4414.2 € 8828.4 €
10682.36

€



Įvadinių paskirstymo
skydų ĮPS
modernizavimas, kai
skaičiuojamoji galia
daugiau 50 iki 75 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių
montavimas. 3. Kabelių (laidų)
prijungimas prie aparatų. 4.
Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas
įjungimui.

Įvadinės el. paskirtymo spintos atnaujinimas. vnt. 1 575.29 € 575.29 € 696.1 €

Horizontalios
instaliacijos
magistralinių kabelių ir
rūsio patalpų
apšvietimo
instaliacijos kabelių,
prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros
instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų,
atšakų ir pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros kabelių
montavimas. 5. Jungiklių ir
šviestuvų montavimas rūsio
bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojų sandėliukuose. 6.
Varžų matavimas.

El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas rūsyje.
m²

rūsio
ploto

472.43 17.22 € 8135.24 € 9843.64 €

Elektros instaliacijos
atitraukimas, atliekant
rūsio lubų šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdžių su kabeliais ir laidais
atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų
pailginimas, sumontuojant
jungiamąsias movas. 3.
Apsauginių lovių kabeliams
montavimas. 4. Kabelių ir laidų
paklojimas į apsauginius lovius.

El. instaliacijos atitraukimas rūsyje.
m²

rūsio
ploto

472.43 9.14 € 4318.01 € 5224.79 €



Butų apskaitos
paskirstymo skydų
rekonstrukcija,
įrengiant
automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų jungiklių skyde
demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų el. apskaitos paskirtymo skydų atnaujinimas. butas 19 120.27 € 2285.13 € 2765.01 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų keitimas
metalinėmis durimis.
Durų plotas daugiau
2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas;
4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su įstiklinimu ir
elektronspyne (kodine) 2 vnt.(~5,46 m2); Įėjimo į rūsį durų keitimas
metalinėmis durimis 4 vnt.(~8,76 m2); Užlipimo ant stogo ir į nešildomą
palėpę durų keitimas 2 vnt. (~1,62 m2), El. skydinės patalpos, šalto vandens
įvado patalpos durų keitimas 2 vnt. (~3,60 m2). Lauko durų šilumos
perdavimo koeficientas 1,40 W/m2K.

m² 19.44 504.18 € 9801.26 €
11859.52

€

Bendrojo naudojimo
patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m² iki 1,0
m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo
koeficientas –
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas;
5. Angokraščių apdaila.

Laiptinės langų keitimas ~18 vnt. (21,76 m2); Rūsio langų keitimas ~6 vnt.
(3,24 m2). Langų šilumos perdavimo koeficientas 1,10 W/m2K.

m² 25 285.98 € 7149.5 € 8650.9 €



Balkono stiklinimas,
naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokraščių paruošimas
balkonų rėmų konstrukcijos
įstatymui; 2. Balkono apdailinės
tvorelės stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko įstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandūrų tarp sienų ir rėmo
hermetizavimas; 5. Palangės
įrengimas ir tvirtinimas; 6.
Angokraščių apdaila.

Butų balkonų stiklinimas 348 m2, bendro naudojimo laiptinių balkonų
stiklinimas 53,34 m2. Stiklinimo konstrukcijos šilumos perdavimo
koeficientas 1,40 W/m2K.

m² 401.34 204.58 €
82106.14

€
99348.43

€

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo
sistemos šlaitiniams
stogams keitimas (m2
fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Esamos lietaus nuvedimo
sistemos nuardymas. 2.Naujos
lietaus nuvedimo sistemos
sumontavimas.

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių ir lietaus latakų keitimas 184 m. m² 2799.08 1.99 € 5570.17 € 6739.91 €



Šlaitinių stogų dangos
keitimas, esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai
reikalingų konstrukcijų gamyba ir
montavimas (mūrlotai, gegnės,
stygos, statramsčiai, grebėstai,
karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos
įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo
dangos įrengimas, aptaisant
kraigus, karnizus, prieglaudas; 6.
Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo
kopėčių ir kt. įrengimas; 7.
Lietaus nuvedimo sistemos
įrengimas; 8. Žaibolaidžių
įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant
stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas.

Šlaitinio stogo dangos keitimas. m² 159.12 111.57 €
17753.02

€
21481.15

€

Perdangų nešiltintoje
pastogėje šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis, įrengiant
praėjimo takus.
Termoizoliacinis
sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – 0,19 >
U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Perdangos paviršiaus
paruošimas; 2. Garo izoliacijos
paklojimas; 3. Šiltinamosios
izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo
izoliacinių plokščių paklojimas; 5.
Praėjimo takų įrengimas; 6.
Liuko sutvarkymas; 7.
Ventiliacijos sutvarkymas.

Palėpės perdangos šiltinimas. Šilumos perdavimo koeficientas 0,10 W/m2K. m² 79.27 24.96 € 1978.58 € 2394.08 €



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant
esamą dangą
termoizoliacinėmis
plokštėmis, įrengiant
ritininę (bituminę arba
sintetinę) dangą.
Termoizoliacinis
sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas -
0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos dangos, išlyginamojo
sluoksnio ir šiltinamosios
izoliacijos nuardymas, įskaitant
atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto
pakėlimas ( iki reikiamo aukščio);
3. Nuolydį formuojančio
sluoksnio įrengimas; 4. Garo
izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis
plokštėmis; 6. Papildomos
šiltinamosios izoliacijos
tvirtinimas; 7. Stogo dangos
įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos
kaminėlių įrengimas; 9.
Prieglaudų aptaisymas; 10.
Parapetų apskardinimas,
apsauginės tvorelės įrengimas;
11. Žaibolaidžių įrengimas; 12.
Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 13.
Antenų ir kt. ant stogo
sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po
apšiltinimo.

Stogo su parapetais, ventiliacijos kaminėliais šiltinimas. Šilumos perdavimo
koeficientas 0,10 W/m2K.

m² 870.83 131.96 €
114914.73

€
139046.82

€

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis
sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Lubų paviršiaus paruošimas; 2.
Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Rūsio lubų apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.22 W/m2K. m² 472.43 36.61 €
17295.66

€
20927.75

€



Sienų šiltinimas

Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis, tinkuojant
armuotu
plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis
sluoksnis- neoporas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U < 0,18
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastolių sumontavimas ir
išmontavimas; 2. Sienos
paviršiaus paruošimas; 3. Lauko
palangių ir stogelių skardinimas;
4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.
Parapetų skardos nuėmimas ir
naujas apskardinimas po
apšiltinimo; 6. Plokščių
klijavimas ir tvirtinimas
smeigėmis; 7. Angokraščių
aptaisymas; 8. Išlyginamojo
sluoksnio įrengimas, tvirtinant
tinklelį; 9. Kampų papildomas
armavimas; 10. Gruntavimas; 11.
Apdailinio sluoksnio įrengimas;
12. Dažymas.

Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant
tinkuojamą fasadą ~1180,28 m2; Sienų balkonuose apšiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant tinkuojamą fasadą ~611,15 m2 ;
Šoninių balkono sienų (šaltų) apšiltinimas iš visų pusių ~214,30 m2; Šaltų
sienų (balkonų ekranų) apšiltinimas iš lauko pusės ~259,33 m2; Balkonų
tvorelių demontavimas ar atnaujinimas ~23,86 m2; 1 a balkonų perdangos
plokščių šiltinimas iš lauko pusės ~28,42 m2; Sienų tarp šildomų ir
nešildomų patalpų apšiltinimas ~68,22 m2; Angokraščių apšiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas ~413,52 m2.
Prieš apšiltinimo darbus numatomas pagal langų angų perimetrą iš
laukinės pusės sandarinimo juostos klijavimas. Sienų šilumos perdavimo
koeficientas 0,15 W/m2K, sienų balkonuose 0,228 W/m2K. Aprašant išorinių
sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio
šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema
(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo
kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos
sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai
pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos
techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu
ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 2799.08 116.5 €
326092.82

€
394572.31

€

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki
nuogrindos
termoizoliacinėmis
plokštėmis, tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
putų polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas- U < 0,36
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Paviršiaus paruošimas; 2.
Hidroizoliacijos įrengimas; 3.
Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
4. Išlyginamojo sluoksnio
įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5.
Langų angokraščių aptaisymas
apdailos plytelėmis; 6..
Paviršiaus aptaisymas apdailos
plytelėmis.

Cokolio virš grunto šiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.22 W/m2K.
Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad
išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat
horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama
sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE
ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos
produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą,
arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 189.34 161.55 €
30587.88

€
37011.33

€

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis ir
padengimas drenažine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
putų polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U < 0,36
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pašalinimas; 2.
Grunto atkasimas ir užkasimas;
3. Paviršiaus paruošimas; 4.
Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenažine
membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
7. Nuogrindos įrengimas su
pagrindo paruošimu.

Pamatų 0,60 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio
šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo
darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi
sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir
paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos
turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu
ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms
sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus
statybos produktus.

m² 96.68 107.94 €
10435.64

€
12627.12

€

Nuogrindos sutvarkymas



Nuogrindos
sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos dangų ir pagrindų
išardymas. 2. Nuolydžio
suformavimas. 3. Nuogrindos
įrengimas su pagrindo
paruošimu.

Nuogrindos pastato perimetru atstatymas. m2 77.16 35.13 € 2710.63 € 3279.86 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais
įrengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Aikštelės paruošimas. 2.
Pagrindo įrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos įrengimas.
4.Turėklų sumontavimas.

Įėjimo laiptų remontas ir padusų įrengimas (pagal galimybes). m² 29.68 176.42 € 5236.15 € 6335.74 €

Iš viso:
810552.79

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai

Dujų vamzdyno,
sumontuoto ant
išorinės pastato
sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Dujų vamzdyno požeminės
dalies atkasimas ir užkasimas. 2.
Naujų atramų įrengimas. 3.
Vamzdyno perkėlimas ant naujų
atramų. 4. Vamzdyno
suvirinimas, izoliavimas,
dažymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujų
tiekimo atstatymas vartotojams.

Dujų vamzdyno ant išorinės pastato sienos atitraukimas. m 48 67.55 € 3242.4 € 3923.3 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio
sistemos stovų
keitimas, pastatuose
iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir
atšakų į butus, įskaitant stovų
ir atšakų atjungiamuosius bei
stovų vandens išleidimo
čiaupus, montavimas ir
prijungimas prie esamo tinklo
butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

ŠV sistemos stovų keitimas. m 100 54.81 € 5481 € 6632.01 €

Šaltojo vandentiekio
magistralinių ir gaisro
gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3.
Uždaromosios armatūros
montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

ŠV sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. m 68 34.42 € 2340.56 € 2832.08 €



Šaltojo vandentiekio
įvadinių apskaitos
mazgų be apvedimo
linijos keitimas, kai
įvadų DN 50 mm,
skaitiklių DN 32 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų vandens apskaitos mazgų
demontavimas. 2. Naujų
vandens apskaitos mazgų iš
pagamintų fasoninių dalių
(pagaminant nestandartines
dalis) montavimas nuo įvadinės
iki skirstomųjų tinklų vamzdynų
uždaromosios armatūros. 3.
Uždaromosios armatūros,
apskaitos prietaisų, slėgio
matavimo prietaisų, filtrų
montavimas. 4. Praplovimas,
bandymas, dezinfekcija. 5.
Dažymas.

ŠV įvado keitimas. vnt. 1 1013.6 € 1013.6 € 1226.46 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio
nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 4. Stovo išvedimas
virš stogo sistemai vėdinti. 5.
Stovo vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis
bandymas.

Buitinių nuotėkų stovų keitimas. m 66 41.81 € 2759.46 € 3338.95 €



Pastato buitinio
nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas, kai
vamzdžių skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuotekų sistemos esamų rūsio
vamzdynų išardymas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas
nuo išvado įmovos rūsyje iki
įmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindų ardymas ir
atstatymas vamzdžių klojimo
vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Buitinių nuotėkų vamzdžių rūsyje keitimas. m 40 52.19 € 2087.6 € 2526 €

Pastato buitinio
nuotakyno (išvadų)
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie
rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

Buitinių nuotėkų išvadų keitimas iki pirmo miesto buitinių nuotėkų šulinio. m 20 67.84 € 1356.8 € 1641.73 €

Iš viso:
22120.53

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos
patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami
rodikliai

F 560098.34 271.63 242.35 29.28

Paketo
rodikliai

B 202879.2 98.39 69.11 29.28 64 83.23



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 832673.32 € 419.57 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 810552.79 € 408.43 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 58287.13 € 5 proc. nuo rangos darbų

Statybos techninė priežiūra 16653.47 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 12246.84 € 5,10 Eur/m2 naudingo poto + PVM.

Iš viso: 919860.76 € 419.57 €

Rezervas 166534.66 € 20 proc. nuo rangos darbų.



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 14

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 19

Atėmus valstybės paramą Metais 14



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 832673.32 90.52 Rangos darbams.

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 87187.44 9.48

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 919860.76 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 58287.13 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 16653.47 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 12246.84 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 243341.78

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 243165.84

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 175.94 Šildymo sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia
leistina

mėnesio
įmoka
EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms
priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 16
2599-2000-
9014:0016

Gyvenamoji
(butų)

130.12 47496.24

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1450.33 55073.19 16098.39 38974.8 1.25 1.5 6.15

Buto/patalpos
numeris: 15
2599-2000-
9014:0015

Gyvenamoji
(butų)

112.65 41119.37

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1255.61 47016.36 13738.21 33278.15 1.23 1.48 6.15

Buto/patalpos
numeris: 14
2599-2000-
9014:0014

Gyvenamoji
(butų)

126.33 46112.82

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1408.08 53647.52 15683.03 37964.49 1.25 1.5 6.15

Buto/patalpos
numeris: 13
2599-2000-
9014:0013

Gyvenamoji
(butų)

111.5 40699.59

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1242.8 46583.77 13612.18 32971.59 1.23 1.48 6.15



Buto/patalpos
numeris: 12
2599-2000-
9014:0012

Gyvenamoji
(butų)

130.61 47675.1

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1455.8 55257.52 16152.09 39105.43 1.25 1.5 6.15

Buto/patalpos
numeris: 11
2599-2000-
9014:0011

Gyvenamoji
(butų)

112.53 41075.56

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1254.28 46971.22 13725.06 33246.16 1.23 1.48 6.15

Buto/patalpos
numeris: 10
2599-2000-
9014:0010

Gyvenamoji
(butų)

126.77 46273.43

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1412.99 53813.04 15731.25 38081.79 1.25 1.5 6.15

Buto/patalpos
numeris: 9
2599-2000-
9014:0009

Gyvenamoji
(butų)

111.25 40608.34

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1240.01 46489.73 13584.78 32904.95 1.23 1.48 6.15

Buto/patalpos
numeris: 8
2599-2000-
9014:0008

Gyvenamoji
(butų)

111.12 40560.89

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1238.55 46440.82 13570.53 32870.29 1.23 1.48 6.15

Buto/patalpos
numeris: 7
2599-2000-
9014:0007

Gyvenamoji
(butų)

127.37 46492.44

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1419.67 54038.73 15797.01 38241.72 1.25 1.5 6.15



Buto/patalpos
numeris: 6
2599-2000-
9014:0006

Gyvenamoji
(butų)

112.29 40987.96

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1251.6 46880.94 13698.76 33182.18 1.23 1.48 6.15

Buto/patalpos
numeris: 5
2599-2000-
9014:0005

Gyvenamoji
(butų)

127.22 46437.69

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1418.01 53982.32 15780.57 38201.75 1.25 1.5 6.15

Buto/patalpos
numeris: 4
2599-2000-
9014:0004

Gyvenamoji
(butų)

110.21 40228.72

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1228.42 46098.52 13470.8 32627.72 1.23 1.48 6.15

Buto/patalpos
numeris: 3
2599-2000-
9014:0003

Gyvenamoji
(butų)

127.28 46459.59

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1418.68 54004.89 15787.15 38217.74 1.25 1.5 6.15

Buto/patalpos
numeris: 2
2599-2000-
9014:0002

Gyvenamoji
(butų)

111.79 40805.45

4641.38 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
4641.38

1246.03 46692.86 13643.96 33048.9 1.23 1.48 6.15

Buto/patalpos
numeris: 1
2599-2000-
9014:0001

Gyvenamoji
(butų) 127.8 46649.4

6126.62 
Visų

balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:
6126.62

1424.47 54200.49 15844.14 38356.35 1.25 1.5 6.15

Negyvenamosios paskirties patalpos



Buto/patalpos
numeris: Kita
17
2599-2000-
9014:0018

Negyvenamoji 18.14 6621.44 0 202.18 6823.62 1988.04 4835.58 1.11 1.33 6.15

Buto/patalpos
numeris:
Garažų 5A
2599-2000-
9014:0017

Garažų 31.94 11658.7 0 356.01 12014.71 3500.44 8514.27 1.11 1.33 6.15

Buto/patalpos
numeris:
Garažų
2599-2000-
9014:0019

Garažų 17.66 6446.23 0 196.83 6643.06 1935.43 4707.63 1.11 1.33 6.15

Iš viso: 1984.58 724408.97 86144 22120.35 832673.32 243341.82 589331.49 23.17 27.83



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams
ir gaminiams

Papildomas darbų aprašymas
Mato
vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM
Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Vamzdžių įvadų,
kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
hermetizavimas
(elastinėmis
sandarinimo
membranomis)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Elastinės sandarinančios
membranos priklijavimas prie
statinio konstrukcijos; 2.
Membranos veržlės užmovimas
ant vamzdžio, užsukimas.

Lietaus nuotėkų įvadų kirtimosi su pastato konstrukcijomis
hermetizavimas.

vnt 2 208.98 € 417.96 € 505.73 €

Vamzdžių kirtimosi su
pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas ugniai
atspariais žiedais, kai
vamzdžių DN iki
110mm

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Vamzdžių kirtimosi vietų su
perdenginiais ar sienomis
užtaisymas ugniai atspariomis
medžiagomis.

Lietaus nuotėkų vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis
hermetizavimas.

vnt 10 105.59 € 1055.9 € 1277.64 €

Pastato lietaus
nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki įlajos. 3.
Įlajos montavimas. 4.
Hidraulinis bandymas.

Lietaus nuotėkų stovų keitimas. m 34 40.55 € 1378.7 € 1668.23 €



Pastato lietaus
nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuotekų sistemos esamų
rūsio vamzdynų išardymas. 2.
Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos
montavimas nuo išvado įmovos
rūsyje iki įmovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Lietaus nuotėkų vamzdžių keitimas rūsyje. m 20 55.04 € 1100.8 € 1331.97 €

Pastato lietaus
nuotakyno (išvadų)
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių
ir fasoninių dalių montavimas,
jungiant prie rūsio vamzdyno ir
kiemo nuotakyno. 3. Žemės
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Lietaus nuotėkų išvadų keitmas iki pirmo miesto lietaus nuotėkų šulinio. m 10 74.84 € 748.4 € 905.56 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas



Fotovoltinių saulės
modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0
kW iki 5,0 kW galios
įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Stogo dangos paviršiaus
paruošimas. 2. Saulės modulių
konstrukcijos montavimas. 3.
Tvirtinimo taškų stoge
hidroizoliavimas. 4. Saulės
modulių montavimas. 5. Keitiklių
ir kitos elektros įrangos
montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7.
Įžeminimo įrengimas. 8.
Elektrinių parametrų matavimas.

Bendro naudojimo elektros energijos reikmėms. kW 2
1321.74

€
2643.48 € 3198.61 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Stoginių deflektorių iki
250mm skersmens
įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Angos stoge gręžimas. 2.
Stovo įstatymas į angą ir
pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4.
Deflektoriaus jungties su stogu
aptaisymas ritinine danga. 5.
Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Vėjo turbinų ant natūralios traukos ventiliacijos kanalų įrengimas. vnt. 17 222.53 € 3783.01 € 4577.44 €

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Vėdinimo kanalų valymas,
sandarinimas. 2. Vėdinimo
grotelių keitimas. 3. Vėdinimo
kanalų dalies virš stogo
remontas. 4. Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas. butas 19 118.36 € 2248.84 € 2721.1 €

Šildymo sistemos remontas



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais
šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Radiatorių atjungimas,
atsukant ilgasriegius. 2. Esamų
radiatorių nuėmimas, išnešimas
ir pakrovimas į transporto
priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5.
Radiatorių prijungimas prie
vamzdyno.

Elektrinių radiatorių įrengimas laiptinėje. kW 6 121.17 € 727.02 € 879.69 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Vertikalios instaliacijos
magistralinių kabelių ir
namo laiptinių
apšvietimo
instaliacijos kabelių,
prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki
5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų laidų, šviestuvų,
jungiklių demontavimas. 2.
Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir
instaliacinių dėžučių
montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais,
lauko šviestuvų su šviesos-
tamsos davikliais montavimas. 7.
Varžų matavimas.

El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse ir jėgos kabelių nuo rūsio
iki butų el. skaitiklių keitimas laiptinėse.

laiptinė 2 4414.2 € 8828.4 € 10682.36 €



Įvadinių paskirstymo
skydų ĮPS
modernizavimas, kai
skaičiuojamoji galia
daugiau 50 iki 75 kW.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų (keičiamų) aparatų
demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių
montavimas. 3. Kabelių (laidų)
prijungimas prie aparatų. 4.
Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas
įjungimui.

Įvadinio el. paskirstymo skydo atnaujinimas. vnt. 1 575.29 € 575.29 € 696.1 €

Horizontalios
instaliacijos
magistralinių kabelių ir
rūsio patalpų
apšvietimo
instaliacijos kabelių,
prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų laidų, šviestuvų,
jungiklių demontavimas. 2.
Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų,
atšakų ir pravadų dėžučių
montavimas. 4. Elektros kabelių
montavimas. 5. Jungiklių ir
šviestuvų montavimas rūsio
bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojų sandėliukuose. 6.
Varžų matavimas.

El. instaliacijos ir apšvietimo keitmas rūsio bendro naudojimo patalpose.
m²

rūsio
ploto

472.43 17.22 € 8135.24 € 9843.64 €

Elektros instaliacijos
atitraukimas, atliekant
rūsio lubų šiltinimą.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Vamzdžių su kabeliais ir
laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir
laidų pailginimas, sumontuojant
jungiamąsias movas. 3.
Apsauginių lovių kabeliams
montavimas. 4. Kabelių ir laidų
paklojimas į apsauginius lovius.

El. instaliacijos atitraukimas rūsyje.
m²

rūsio
ploto

472.43 9.14 € 4318.01 € 5224.79 €



Butų apskaitos
paskirstymo skydų
rekonstrukcija,
įrengiant
automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų jungiklių skyde
demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų
montavimas. 4. Automatinių
jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

Butų el. apskaitos paskirstymo skydų atnaujinimas. butas 19 120.27 € 2285.13 € 2765.01 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų keitimas
metalinėmis durimis.
Durų plotas daugiau
2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo
koeficientas –
1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas;
4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su įstiklinimu
ir elektronspyne (kodine) 2 vnt.(~5,46 m2); Įėjimo į rūsį durų keitimas
metalinėmis durimis 4 vnt.(~8,76 m2); Užlipimo ant stogo ir į nešildomą
palėpę durų keitimas 4 vnt. (~3,24 m2), El. skydinės patalpos, šalto
vandens įvado patalpos durų keitimas 2 vnt. (~3,60 m2). Lauko durų
šilumos perdavimo koeficientas 1,40 W/m2K.

m² 21.06 504.18 €
10618.03

€
12847.82 €

Bendrojo naudojimo
patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m² iki 1,0
m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo
koeficientas –
1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Senų blokų išėmimas iš sienų,
įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.
Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp
staktų ir sienų hermetizavimas;
5. Angokraščių apdaila.

Laiptinės langų keitimas ~18 vnt. (21,76 m2); Rūsio langų keitimas ~6 vnt.
(3,24 m2). Langų šilumos perdavimo koeficientas 1,10 W/m2K.

m² 25 285.98 € 7149.5 € 8650.9 €



Balkono stiklinimas,
naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Angokraščių paruošimas
balkonų rėmų konstrukcijos
įstatymui; 2. Balkono apdailinės
tvorelės stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko įstatymas,
reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandūrų tarp sienų ir rėmo
hermetizavimas; 5. Palangės
įrengimas ir tvirtinimas; 6.
Angokraščių apdaila.

Butų balkonų stiklinimas 348 m2, bendro naudojimo laiptinių balkonų
stiklinimas 53,34 m2. Stiklinimo konstrukcijos šilumos perdavimo
koeficientas 1,40 W/m2K.

m² 401.34 204.58 €
82106.14

€
99348.43 €

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo
sistemos šlaitiniams
stogams keitimas (m2
fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1.Esamos lietaus nuvedimo
sistemos nuardymas. 2.Naujos
lietaus nuvedimo sistemos
sumontavimas.

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių ir lietaus latakų keitimas 184 m. m² 2799.08 1.99 € 5570.17 € 6739.91 €



Šlaitinių stogų dangos
keitimas, esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamos stogo dangos ir
grebėstų nuardymas, įskaitant
atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų
medinių konstrukcijų bei naujai
dangai reikalingų konstrukcijų
gamyba ir montavimas
(mūrlotai, gegnės, stygos,
statramsčiai, grebėstai, karnizai
ir kita); 3. Vėjo izoliacijos
įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo
dangos įrengimas, aptaisant
kraigus, karnizus, prieglaudas; 6.
Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo
kopėčių ir kt. įrengimas; 7.
Lietaus nuvedimo sistemos
įrengimas; 8. Žaibolaidžių
įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant
stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas.

Šlaitinio stogo dangos keitimas. m² 159.12 111.57 €
17753.02

€
21481.15 €

Perdangų nešiltintoje
pastogėje šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis, įrengiant
praėjimo takus.
Termoizoliacinis
sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – 0,19 >
U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Perdangos paviršiaus
paruošimas; 2. Garo izoliacijos
paklojimas; 3. Šiltinamosios
izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo
izoliacinių plokščių paklojimas;
5. Praėjimo takų įrengimas; 6.
Liuko sutvarkymas; 7.
Ventiliacijos sutvarkymas.

Palėpės perdangos šiltinimas. Šilumos perdavimo koeficientas 0,10
W/m2K.

m² 79.27 24.96 € 1978.58 € 2394.08 €



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant
esamą dangą
termoizoliacinėmis
plokštėmis, įrengiant
ritininę (bituminę arba
sintetinę) dangą.
Termoizoliacinis
sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas -
0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamos dangos, išlyginamojo
sluoksnio ir šiltinamosios
izoliacijos nuardymas, įskaitant
atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto
pakėlimas ( iki reikiamo
aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio
įrengimas; 4. Garo izoliacijos
įrengimas; 5. Stogų šiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis;
6. Papildomos šiltinamosios
izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo
dangos įrengimas; 8. Įlajų,
ventiliacijos kaminėlių
įrengimas; 9. Prieglaudų
aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės
tvorelės įrengimas; 11.
Žaibolaidžių įrengimas; 12.
Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas;
13. Antenų ir kt. ant stogo
sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po
apšiltinimo.

Stogo su parapetais, ventiliacijos kaminėliais šiltinimas. Šilumos perdavimo
koeficientas 0,10 W/m2K.

m² 870.83 131.96 €
114914.73

€
139046.82

€

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas
termoizoliacinėmis
plokštėmis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis
sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Lubų paviršiaus paruošimas;
2. Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Rūsio lubų apšiltinimas šilumos perdavimo koeficientas 0.22 W/m2K. m² 472.43 36.61 €
17295.66

€
20927.75 €



Sienų šiltinimas

Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis, įrengiant
vėdinamą fasadą ir
aptaisant apdailos
plokštėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis-mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas –
0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pastolių sumontavimas ir
išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas;
perforuoto cokolinio profilio
įrengimas; 3. Lauko palangių ir
stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.
Parapetų skardos nuėmimas ir
naujas apskardinimas po
apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7.
Sienų šiltinimas, pritvirtinant
termoizoliacines plokštes; 8.
Vėjo izoliacijos įrengimas; 9.
Apdailinių plokščių tvirtinimas;
10. Kampų ir angokraščių
sutvarkymas.

Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant
ventiliuojamą fasadą ~1180,28 m2; Sienų balkonuose apšiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant tinkuojamą fasadą ~611,15 m2 ;
Šoninių balkono sienų (šaltų) apšiltinimas iš visų pusių ~214,30 m2; Šaltų
sienų (balkonų ekranų) apšiltinimas iš lauko pusės ~259,33 m2; Balkonų
tvorelių demontavimas ar atnaujinimas ~23,86 m2; 1 a balkonų perdangos
plokščių šiltinimas iš lauko pusės ~28,42 m2; Sienų tarp šildomų ir
nešildomų patalpų apšiltinimas ~68,22 m2; Angokraščių apšiltinimas iš
išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas ~413,52 m2.
Prieš apšiltinimo darbus numatomas pagal langų angų perimetrą iš
laukinės pusės sandarinimo juostos klijavimas. Sienų šilumos perdavimo
koeficientas 0,18 W/m2K, sienų balkonuose 0,327 W/m2K. Aprašant
išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų
ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių
nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir
apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis
rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba
(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus
nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba
(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms
sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 2799.08 137.55 €
385013.45

€
465866.27

€

Cokolių šiltinimo darbai



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki
nuogrindos
termoizoliacinėmis
plokštėmis, tinkuojant
armuotu tinku ir
aptaisant apdailos
plytelėmis.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
putų polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas- U < 0,36
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Paviršiaus paruošimas; 2.
Hidroizoliacijos įrengimas; 3.
Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
4. Išlyginamojo sluoksnio
įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5.
Langų angokraščių aptaisymas
apdailos plytelėmis; 6..
Paviršiaus aptaisymas apdailos
plytelėmis.

Cokolio virš grunto šiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.22
W/m2K. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma,
kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat
horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje
įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas
CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms
termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis
nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos
sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis
nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos
sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 189.34 161.55 €
30587.88

€
37011.33 €

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės
termoizoliacinėmis
plokštėmis ir
padengimas drenažine
membrana.
Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis
putų polistirenas.
Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos
perdavimo
koeficientas – U < 0,36
W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuogrindos pašalinimas; 2.
Grunto atkasimas ir užkasimas;
3. Paviršiaus paruošimas; 4.
Hidroizoliacijos įrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenažine
membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigėmis;
7. Nuogrindos įrengimas su
pagrindo paruošimu.

Pamatų 0,60 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio
šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo
darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje
vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos
sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai
pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos
techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma
išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)
turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms
tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos
sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

m² 96.68 107.94 €
10435.64

€
12627.12 €

Individualių rekuperatorių įrengimas



Ventiliacijos sistemos
modernizavimas,
įrengiant individualius
mini rekuperatorius
butuose.

Mini rekuperatoriai butuose. vnt 72
1618.06

€
116500.32

€
140965.39

€

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos
sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos dangų ir pagrindų
išardymas. 2. Nuolydžio
suformavimas. 3. Nuogrindos
įrengimas su pagrindo
paruošimu.

Nuogrindos pastato perimetru atstatymas. m2 77.16 35.13 € 2710.63 € 3279.86 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais
įrengimas (m2
horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Aikštelės paruošimas. 2.
Pagrindo įrengimas. 3. Panduso
konstrukcijos įrengimas.
4.Turėklų sumontavimas.

Įėjimo aikštelių remontas ir pandusų įrengimas (pagal galimybes). m² 29.68 176.42 € 5236.15 € 6335.74 €

Iš viso:
1023800.44

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Pastato išorinio drenažo įrengimas



Pastatų išorinio
drenažo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Tranšėjos kasimas drenažui.
2. Filtracinio sluoksnio
įrengimas. 3. Drenažo
vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios
izoliacijos įrengimas. 5.
Kontrolinių šulinių įrengimas. 6.
Drenažo prijungimas prie lietaus
nuotakyno. 7. Tranšėjos
užpylimas, tankinant.

Pastato išorinio drenažo atstatymas. m 166.33 75.19 €
12506.35

€
15132.68 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Dujų vamzdyno,
sumontuoto ant
išorinės pastato
sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Dujų vamzdyno požeminės
dalies atkasimas ir užkasimas. 2.
Naujų atramų įrengimas. 3.
Vamzdyno perkėlimas ant naujų
atramų. 4. Vamzdyno
suvirinimas, izoliavimas,
dažymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujų
tiekimo atstatymas vartotojams.

Dujų vamzdyno atitraukimas nuo išorinės pastato sienos. m 48 67.55 € 3242.4 € 3923.3 €

Bendrojo naudojimo
laiptinių remontas su
atskirų vietų tinko
atstatymu ir paviršiaus
dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Pažeisto seno tinko
nudaužymas ir jo atstatymas. 2.
Senų dažų pašalinimas. 3.
Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių
glaistymas. 5. Paviršių dažymas.

Laiptinių remontas. m² 840.62 14.82 €
12457.99

€
15074.17 €



Bendrojo naudojimo
laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nešvarumų nuo paviršiaus
nuvalymas. 2. Atstojusių dažų
nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų
gruntavimas. 5. Paviršių
dažymas. 6. Netinkamų
porankių keitimas naujais.

Laiptinių turėklų remontas. m² 108 6.58 € 710.64 € 859.87 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio
sistemos stovų
keitimas, pastatuose
iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir
atšakų į butus, įskaitant stovų
ir atšakų atjungiamuosius bei
stovų vandens išleidimo
čiaupus, montavimas ir
prijungimas prie esamo tinklo
butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

ŠV sistemos stovų keitimas. m 100 54.81 € 5481 € 6632.01 €



Šaltojo vandentiekio
magistralinių ir gaisro
gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,
pastatuose iki 5
aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
vamzdynų montavimas. 3.
Uždaromosios armatūros
montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

ŠV sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. m 68 34.42 € 2340.56 € 2832.08 €

Šaltojo vandentiekio
įvadinių apskaitos
mazgų be apvedimo
linijos keitimas, kai
įvadų DN 50 mm,
skaitiklių DN 32 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų vandens apskaitos
mazgų demontavimas. 2. Naujų
vandens apskaitos mazgų iš
pagamintų fasoninių dalių
(pagaminant nestandartines
dalis) montavimas nuo įvadinės
iki skirstomųjų tinklų vamzdynų
uždaromosios armatūros. 3.
Uždaromosios armatūros,
apskaitos prietaisų, slėgio
matavimo prietaisų, filtrų
montavimas. 4. Praplovimas,
bandymas, dezinfekcija. 5.
Dažymas.

ŠV įvadų keitimas. vnt. 1 1013.6 € 1013.6 € 1226.46 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio
nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamo nuotakyno stovų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir
fasoninių dalių montavimas nuo
žemiausiai stove pastatytos
pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdžių kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 4. Stovo išvedimas
virš stogo sistemai vėdinti. 5.
Stovo vėdinamosios dalies
hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis
bandymas.

Buitinių nuotėkų stovų keitimas. m 66 41.81 € 2759.46 € 3338.95 €

Pastato buitinio
nuotakyno rūsio
vamzdynų keitimas, kai
vamzdžių skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Nuotekų sistemos esamų
rūsio vamzdynų išardymas. 2.
Naujų plastikinių vamzdžių ir
fasoninių dalių bei įrangos
montavimas nuo išvado įmovos
rūsyje iki įmovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis
bandymas.

Buitinių nuotėkų vamzdynų keitimas rūsyje. m 40 52.19 € 2087.6 € 2526 €



Pastato buitinio
nuotakyno (išvadų)
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios
sudėties statybos darbų ir
medžiagų sąnaudų visumą
(įskaitant, bet neapsiribojant):
1. Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie
rūsio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

Buitinių nuotėkų išvadų keitmas iki pirmo miesto buitinių nuotėkų šulinio. m 20 67.84 € 1356.8 € 1641.73 €

Iš viso: 53187.25 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato
energinio

naudingumo
klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos
patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės
sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd
c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo
klasė

kwh per
metus

kwh m2 per
metus

kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami
rodikliai

F 560098.34 271.63 242.35 29.28

Paketo
rodikliai

B 192177.47 93.2 63.92 29.28 66 85.73



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 1076987.69 € 542.68 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1023800.44 € 515.88 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 75389.14 € 5 proc. nuo rangos darbų

Statybos techninė priežiūra 21539.75 € 2 proc. nuo rangos darbų.

Projekto administravimas 12246.84 € 5,10 Eur/m2 naudingo poto + PVM.

Iš viso: 1186163.42 € 542.68 €

Rezervas 215397.54 € 20 proc. nuo rangos darbų.



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 24

Atėmus valstybės paramą Metais 17

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 22

Atėmus valstybės paramą Metais 16



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1076987.69 90.8 Rangos darbams.

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 109175.73 9.2

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 1186163.42 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 75389.14 100 proc.

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 21539.75 100 proc.

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 12246.84 100 proc.

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 307316.07

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 307140.13

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 175.94 Šildymo sistemai.



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar
kitas

identifikavimo
požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras
plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės
parama

energinį
efektyvumą

didinančioms
priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus
valstybės
paramą,

Eur

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis EUR

m2

Preliminarus
mėn.

įmokos
dydis

išskaičiavus
numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia
leistina

mėnesio
įmoka
EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms
priemonėms

Iš viso:Bendros
investicijos,

Eur

Individualios
investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris: 1
2599-2000-
9014:0001

Gyvenamoji
(butų)

127.8 51304.15

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3425.05 70645.07 20177.34 50467.73 1.65 1.98 6.33

Buto/patalpos
numeris: 2
2599-2000-
9014:0002

Gyvenamoji
(butų)

111.79 44877.08

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

2995.98 60345.84 17214.87 43130.97 1.61 1.93 6.33



Buto/patalpos
numeris: 3
2599-2000-
9014:0003

Gyvenamoji
(butų)

127.28 51095.4

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3411.11 70422.38 20114.66 50307.72 1.65 1.98 6.33

Buto/patalpos
numeris: 4
2599-2000-
9014:0004

Gyvenamoji
(butų)

110.21 44242.81

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

2953.65 59669.24 17024.45 42644.79 1.61 1.93 6.33

Buto/patalpos
numeris: 5
2599-2000-
9014:0005

Gyvenamoji
(butų)

127.22 51071.32

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3409.52 70396.71 20107.44 50289.27 1.65 1.98 6.33

Buto/patalpos
numeris: 6
2599-2000-
9014:0006

Gyvenamoji
(butų)

112.29 45077.8

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

3009.39 60559.97 17275.13 43284.84 1.61 1.93 6.33



Buto/patalpos
numeris: 7
2599-2000-
9014:0007

Gyvenamoji
(butų)

127.37 51131.53

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3413.5 70460.9 20125.51 50335.39 1.65 1.98 6.33

Buto/patalpos
numeris: 8
2599-2000-
9014:0008

Gyvenamoji
(butų)

111.12 44608.12

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

2978.01 60058.91 17134.12 42924.79 1.61 1.93 6.33

Buto/patalpos
numeris: 9
2599-2000-
9014:0009

Gyvenamoji
(butų)

111.25 44660.31

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

2981.52 60114.61 17149.79 42964.82 1.61 1.93 6.33

Buto/patalpos
numeris: 10
2599-2000-
9014:0010

Gyvenamoji
(butų)

126.77 50890.67

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3397.44 70203.98 20053.2 50150.78 1.65 1.98 6.33



Buto/patalpos
numeris: 11
2599-2000-
9014:0011

Gyvenamoji
(butų)

112.53 45174.15

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

3015.82 60662.75 17304.06 43358.69 1.61 1.93 6.33

Buto/patalpos
numeris: 12
2599-2000-
9014:0012

Gyvenamoji
(butų)

130.61 52432.2

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3500.36 71848.43 20516 51332.43 1.64 1.97 6.33

Buto/patalpos
numeris: 13
2599-2000-
9014:0013

Gyvenamoji
(butų)

111.5 44760.67

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

2988.22 60221.67 17179.92 43041.75 1.61 1.93 6.33

Buto/patalpos
numeris: 14
2599-2000-
9014:0014

Gyvenamoji
(butų)

126.33 50714.03

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3385.63 70015.53 20000.17 50015.36 1.65 1.98 6.33



Buto/patalpos
numeris: 15
2599-2000-
9014:0015

Gyvenamoji
(butų)

112.65 45222.32

12472.78 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

4641.38 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
7831.4

3019.01 60714.11 17318.52 43395.59 1.61 1.93 6.33

Buto/patalpos
numeris: 16
2599-2000-
9014:0016

Gyvenamoji
(butų)

130.12 52235.5

15915.87 
Visų balkonų

stiklinimo
kaina, Eur:

6126.62 
Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:
9789.25

3487.22 71638.59 20456.95 51181.64 1.64 1.97 6.33

Negyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos
numeris:
Garažų
2599-2000-
9014:0019

Garažų 17.66 7089.45 0 473.26 7562.71 2128.4 5434.31 1.28 1.54 6.33

Buto/patalpos
numeris:
Garažų 5A
2599-2000-
9014:0017

Garažų 31.94 12822.02 0 856 13678.02 3849.44 9828.58 1.28 1.54 6.33

Buto/patalpos
numeris: Kita
17
2599-2000-
9014:0018

Negyvenamoji 18.14 7282.14 0 486.13 7768.27 2186.25 5582.02 1.28 1.54 6.33

Iš viso: 1984.58 796691.67 227109.2 53186.82 1076987.69 307316.22 769671.47 29.9 35.88
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