
Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 2321.88



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.
m3 6 698.56 €

4191.36

€
5071.55 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.
m² 18 187.36 €

3372.48

€
4080.7 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis

ir padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas;

5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Įgilinimas iki 1,2

m.
m² 304 130 € 39520 € 47819.2 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių
aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

Apdaila

parenkama TDP

rengimo metu.

m² 216 196 € 42336 € 51226.56 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas;

4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

U ≤ 0,18

W/(m²·K)
m² 2799 140 € 391860 € 474150.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas;

4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienų
balkonuose

šiltinimas

m² 489 118.51 €
57951.39

€
70121.18 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 41 118.51 €
4858.91

€
5879.28 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie

balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių
tvirtinimas.

m² 134 140 € 18760 € 22699.6 €



Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo

atstatymas vartotojams.

m 22 76.97 €
1693.34

€
2048.94 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę
(bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis – putų polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6.

Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

U ≤ 0,15

W/(m²·K)
m² 1025 150 € 153750 € 186037.5 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Balkonai

stiklinami pagal

vieningą
projektą nuo

atitvaro iki

viršaus (iki

pusės), U ≤ 1,3

(W/m2K)

m² 220.8 217 €
47913.6

€
57975.46 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau

0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni

rūsio langai, U ≤
1,1 (W/m2K)

m² 6.86 314.77 €
2159.32

€
2612.78 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Keičami seni

butų langai ir

balkonų durys, U

≤ 1,1 (W/m2K)

m² 12.33 280 € 3452.4 € 4177.4 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Keičiamos

įėjimų į laiptinę
ir rūsio durys, U

≤ 1,4 (W/m2K)

m² 18.8 529.39 €
9952.53

€
12042.56 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Keičiamos

įėjimų tambūro

durys, U ≤ 1,4

(W/m2K)

m² 11.64 385.29 €
4484.78

€
5426.58 €

Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono

grindų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas.

3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 5.Aptvarų dažymas.

6.Atliekų sutvarkymas.

Numatyti bendro

naudojimo

balkonų atitvarų
remontą. Įrengti

tinklus nuo

paukščių.

m² 56 176.76 €
9898.56

€
11977.26 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas,

kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių
montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1461.18

€

1461.18

€
1768.03 €



Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3.

Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 39 132.3 € 5159.7 € 6243.24 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 4
1942.24

€

7768.96

€
9400.44 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

645 18.94 €
12216.3

€
14781.72 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 126 68.76 €
8663.76

€
10483.15 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

m 126 24.96 €
3144.96

€
3805.4 €

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 18 231.38 €

4164.84

€
5039.46 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 279 36.98 €
10317.42

€
12484.08 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į
trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais

montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 39 140 € 5460 € 6606.6 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki

200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
140 145.89 €

20424.6

€
24713.77 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3.

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 185 61.22 €
11325.7

€
13704.1 €

Uždaromosios armatūros stovams keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų
daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 34 62.95 € 2140.3 € 2589.76 €



Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 557 29.29 €
16314.53

€
19740.58 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 38 285.47 €
10847.86

€
13125.91 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1048 28.02 €
29364.96

€
35531.6 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 182 127.79 €
23257.78

€
28141.91 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 140 56.05 € 7847 € 9494.87 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 39 126.3 € 4925.7 € 5960.1 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4.

Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

vnt. 18 229.58 €
4132.44

€
5000.25 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant

pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 3
1387.83

€

4163.49

€
5037.82 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

keičiami iki

pirmo šulinio
m 68 82.33 €

5598.44

€
6774.11 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 56 44.61 €
2498.16

€
3022.77 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 162 60.55 € 9809.1 € 11869.01 €

Iš viso:
1218665.83

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

keičiami iki

pirmo šulinio
m 68 75.98 €

5166.64

€
6251.63 €



Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 162 58.46 €
9470.52

€
11459.33 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 126 46.83 €
5900.58

€
7139.7 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 279 36.51 €
10186.29

€
12325.41 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei

stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 126 58.15 € 7326.9 € 8865.55 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 793 12.61 €

9999.73

€
12099.67 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 260 15.44 € 4014.4 € 4857.42 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
aptaisymas apdailos plytelėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių
įrengimas.

m² 260 85.94 €
22344.4

€
27036.72 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 110 7.51 € 826.1 € 999.58 €

Iš viso: 91035.01 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 602100.81 236.41 178.2 58.21

Paketo

rodikliai
B klasė 267062.69 104.86 59.42 45.44 55.64 78.06



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1309700.84 € 564.07 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1218665.83 € 524.86 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 125381.52 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 25076.3 € 10.8 €/m2

4.7. Iš viso: 1435082.36 € 618.07 €/m2

4.8. Rezervas 261940.17 € 112.81 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 2321.88 54 € 125381.52 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 55 % 68959.84 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 25 % 31345.38 €

4.2.3. Projekto administravimas 20 % 25076.3 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 125381.52 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

2500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 0 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 38959.84 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2500 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 6000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
4000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
7000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 3000 €

4.3.10. Iš viso: 68959.84 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 15 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 3761.45 €

4.4.2. 15 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 3761.45 €

4.4.3. 50 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 12538.14 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
5015.26 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 25076.3 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
68959.84 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
31345.38 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
25076.3 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 43

Atėmus valstybės paramą Metais 35

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 32



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1309700.84 € 91.26 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 125381.52 € 8.74 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1435082.36 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
125381.52 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 62690.76 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 37614.46 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25076.3 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

267016.2 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 392397.72 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
236.41 104.86 0.0988 2.2 1.2 1 1.3 3.72



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

4400-0740-

2772:4000

Gyvenamųjų
(butų)

46.33 23076.69 0 1816.42 24893.11 5327.95 19565.16 1.76 Ne 2.11 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 1A

4400-0740-

2780:4001

Gyvenamųjų
(butų)

36.88 18369.7

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

1445.91 22231.25 4241.2 17990.05 2.03 Ne 2.44 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 2

2599-0002-

7014:0029

Gyvenamųjų
(butų)

53.74 26767.56

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2107.01 30082.39 6180.1 23902.29 1.85 Ne 2.22 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 3

2599-0002-

7014:0001

Gyvenamųjų
(butų)

76.73 38218.74

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

3008.34 43642.72 8823.95 34818.77 1.89 Ne 2.27 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 4

2599-0002-

7014:0034

Gyvenamųjų
(butų)

53.49 26643.04

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2097.17 29948.03 6151.35 23796.68 1.85 Ne 2.22 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 5

2599-0002-

7014:0002

Gyvenamųjų
(butų)

76.72 38213.76

6593.14 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3100.12 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1077.38 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

3007.98 47814.88 8822.8 38992.08 2.12 Ne 2.54 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 6

2599-0002-

7014:0003

Gyvenamųjų
(butų)

53.55 26672.93

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2099.54 29980.29 6158.25 23822.04 1.85 Ne 2.22 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 7

4400-1074-

7570:8854

Gyvenamųjų
(butų)

44.32 22075.52 0 1737.59 23813.11 5096.8 18716.31 1.76 Ne 2.11 Ne



7.9

Buto/patalpos

numeris: 7A

4400-1074-

7605:8855

Gyvenamųjų
(butų)

33.44 16656.26

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

1311.09 20382.99 3845.6 16537.39 2.06 Ne 2.47 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 8

2599-0002-

7014:0005

Gyvenamųjų
(butų)

53.52 26657.98

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2098.36 29964.16 6154.8 23809.36 1.85 Ne 2.22 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 9

2599-0002-

7014:0006

Gyvenamųjų
(butų)

64.59 32171.88

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2532.32 35912.02 7427.85 28484.17 1.84 Ne 2.21 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 10

2599-0002-

7014:0007

Gyvenamųjų
(butų)

39.32 19585.05

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

1541.59 22334.46 4521.8 17812.66 1.89 Ne 2.27 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 11

2599-0002-

7014:0018

Gyvenamųjų
(butų)

52.56 26179.81

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2060.67 29448.3 6044.4 23403.9 1.86 Ne 2.23 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 12

2599-0002-

7014:0008

Gyvenamųjų
(butų) 64.69 32221.69

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82
2536.33 35965.84 7439.35 28526.49 1.84 Ne 2.21 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 13

2599-0002-

7014:0009

Gyvenamųjų
(butų)

38.59 19221.44

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

1513 21942.26 4437.85 17504.41 1.89 Ne 2.27 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 14

2599-0002-

7014:0010

Gyvenamųjų
(butų)

52.19 25995.52

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2046.19 29249.53 6001.85 23247.68 1.86 Ne 2.23 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 15

2599-0002-

7014:0011

Gyvenamųjų
(butų)

64.21 31982.61

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2517.48 35707.91 7384.15 28323.76 1.84 Ne 2.21 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 16

2599-0002-

7014:0032

Gyvenamųjų
(butų)

38.73 19291.18

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

1518.46 22017.46 4453.95 17563.51 1.89 Ne 2.27 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 17

2599-0002-

7014:0012

Gyvenamųjų
(butų)

52.21 26005.48

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2047.01 29260.31 6004.15 23256.16 1.86 Ne 2.23 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 18

2599-0002-

7014:0026

Gyvenamųjų
(butų)

64.03 31892.95

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2510.38 35611.15 7363.45 28247.7 1.84 Ne 2.21 Ne



7.21

Buto/patalpos

numeris: 19

2599-0002-

7014:0013

Gyvenamųjų
(butų)

38.85 19350.95

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

1523.2 22081.97 4467.75 17614.22 1.89 Ne 2.27 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 20

2599-0002-

7014:0025

Gyvenamųjų
(butų)

51.95 25875.98

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2036.82 29120.62 5974.25 23146.37 1.86 Ne 2.23 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 21

2599-0002-

7014:0024

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 44429.97

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

3497.29 49135.08 10258 38877.08 1.82 Ne 2.18 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 22

2599-0002-

7014:0014

Gyvenamųjų
(butų)

71.08 35404.51

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

2786.85 40607 8174.2 32432.8 1.9 Ne 2.28 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 23

2599-0002-

7014:0028

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 44429.97

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

3497.29 49135.08 10258 38877.08 1.82 Ne 2.18 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 24

2599-0002-

7014:0015

Gyvenamųjų
(butų)

71.05 35389.57

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

2785.67 40590.88 8170.75 32420.13 1.9 Ne 2.28 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 25

2599-0002-

7014:0035

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 44429.97

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

3497.29 49135.08 10258 38877.08 1.82 Ne 2.18 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 26

2599-0002-

7014:0030

Gyvenamųjų
(butų)

71.05 35389.57

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

2785.67 40590.88 8170.75 32420.13 1.9 Ne 2.28 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 27

2599-0002-

7014:0031

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 44429.97

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

3497.29 49135.08 10258 38877.08 1.82 Ne 2.18 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 28

2599-0002-

7014:0016

Gyvenamųjų
(butų)

71.05 35389.57

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

2785.67 40590.88 8170.75 32420.13 1.9 Ne 2.28 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 29

2599-0002-

7014:0022

Gyvenamųjų
(butų) 52.9 26349.17

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2074.05 29631.04 6083.5 23547.54 1.85 Ne 2.22 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 30

2599-0002-

7014:0033

Gyvenamųjų
(butų)

76.85 38278.51

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

3013.08 43707.23 8837.75 34869.48 1.89 Ne 2.27 Ne



7.33

Buto/patalpos

numeris: 31

2599-0002-

7014:0037

Gyvenamųjų
(butų)

52.9 26349.17

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2074.05 29631.04 6083.5 23547.54 1.85 Ne 2.22 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 32

4400-5553-

3622:8321

Gyvenamųjų
(butų)

59.36 RC

duomenimis

naudingas

buto plotas

29566.85

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

2327.31 34309.8 6826.4 27483.4 1.93 Ne 2.32 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 32A

4400-5553-

3630:8322

Gyvenamųjų
(butų)

21.12 10519.74 0 828.05 11347.79 2428.8 8918.99 1.76 Ne 2.11 Ne

7.36

Buto/patalpos

numeris: 33

2599-0002-

7014:0017

Gyvenamųjų
(butų)

52.9 26349.17

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2074.05 29631.04 6083.5 23547.54 1.85 Ne 2.22 Ne

7.37

Buto/patalpos

numeris: 34

2599-0002-

7014:0036

Gyvenamųjų
(butų)

76.85 38278.51

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

3013.08 43707.23 8837.75 34869.48 1.89 Ne 2.27 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 35

2599-0002-

7014:0020

Gyvenamųjų
(butų)

52.9 26349.17

1207.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82

2074.05 29631.04 6083.5 23547.54 1.85 Ne 2.22 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 36

4400-1797-

5738:9207

Gyvenamųjų
(butų)

46.58 23201.21 0 1826.25 25027.46 5356.7 19670.76 1.76 Ne 2.11 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 36A

4400-1797-

5761:9208

Gyvenamųjų
(butų)

37.85 18852.85

2415.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64

1483.96 22752.45 4352.75 18399.7 2.03 Ne 2.44 Ne

7.41 Iš viso: 2321.88 1156514.17 62152.86 91033.81 1309700.84 267016.2 1042684.64 74.92 89.9



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 2321.88



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant

individualius mini rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant):

1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas

kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

Rekuperatoriai

įrengiami

kiekvienam butui

po 1 vnt.

vnt 40 700 € 28000 € 33880 €

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.
m3 6 698.56 €

4191.36

€
5071.55 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.
m² 18 187.36 €

3372.48

€
4080.7 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis

ir padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Įgilinimas iki 1,2

m.
m² 304 130 € 39520 € 47819.2 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių
aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

Apdaila

parenkama TDP

rengimo metu.
m² 216 196 € 42336 € 51226.56 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas;

3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

U ≤ 0,18 W/(m²·K) m² 2799 170 € 475830 € 575754.3 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienų balkonuose

šiltinimas
m² 489 118.51 €

57951.39

€
70121.18 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 41 118.51 €
4858.91

€
5879.28 €



Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie

balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių
tvirtinimas.

m² 134 170 € 22780 € 27563.8 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas

ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų
tiekimo atstatymas vartotojams.

m 22 76.97 €
1693.34

€
2048.94 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę
(bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis – putų polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6.

Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

U ≤ 0,15 W/(m²·K) m² 1025 150 € 153750 € 186037.5 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Balkonai

stiklinami pagal

vieningą projektą
nuo atitvaro iki

viršaus (iki

pusės), U ≤ 1,3

(W/m2K)

m² 220.8 217 €
47913.6

€
57975.46 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Keičiami seni

rūsio langai, U ≤
1,1 (W/m2K)

m² 6.86 314.77 €
2159.32

€
2612.78 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m²

iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Keičami seni

butų langai ir

balkonų durys, U

≤ 1,1 (W/m2K)

m² 24.66 280 € 6904.8 € 8354.81 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Keičiamos įėjimų
į laiptinę ir rūsio

durys, U ≤ 1,4

(W/m2K)

m² 18.8 529.39 €
9952.53

€
12042.56 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Keičiamos įėjimų
tambūro durys, U

≤ 1,4 (W/m2K)

m² 11.64 385.29 €
4484.78

€
5426.58 €

Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono

grindų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas.

3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 5.Aptvarų dažymas.

6.Atliekų sutvarkymas.

Numatyti bendro

naudojimo

balkonų atitvarų
remontą. Įrengti

tinklus nuo

paukščių.

m² 56 176.76 €
9898.56

€
11977.26 €



Elektros instaliacijos modernizavimas

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas,

kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių
montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų
paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1461.18

€

1461.18

€
1768.03 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3.

Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 39 132.3 € 5159.7 € 6243.24 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 4
1942.24

€

7768.96

€
9400.44 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

645 18.94 €
12216.3

€
14781.72 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 126 68.76 €
8663.76

€
10483.15 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

m 126 24.96 €
3144.96

€
3805.4 €

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 18 231.38 €

4164.84

€
5039.46 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 279 36.98 €
10317.42

€
12484.08 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki

200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
140 145.89 €

20424.6

€
24713.77 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3.

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 185 61.22 €
11325.7

€
13704.1 €

Uždaromosios armatūros stovams keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir

nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų
daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 34 62.95 € 2140.3 € 2589.76 €



Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 557 29.29 €
16314.53

€
19740.58 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 38 285.47 €
10847.86

€
13125.91 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 1048 28.02 €
29364.96

€
35531.6 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių.

5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 182 127.79 €
23257.78

€
28141.91 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 140 56.05 € 7847 € 9494.87 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 39 126.3 € 4925.7 € 5960.1 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4.

Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

vnt. 18 229.58 €
4132.44

€
5000.25 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant

pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 3
1387.83

€

4163.49

€
5037.82 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

keičiami iki pirmo

šulinio
m 68 82.33 €

5598.44

€
6774.11 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 56 44.61 €
2498.16

€
3022.77 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis

bandymas.

m 162 60.55 € 9809.1 € 11869.01 €

Iš viso:
1356584.54

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

keičiami iki pirmo

šulinio m 68 75.98 €
5166.64

€ 6251.63 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis

bandymas.

m 162 58.46 €
9470.52

€
11459.33 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 126 46.83 €
5900.58

€
7139.7 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 279 36.51 €
10186.29

€
12325.41 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei

stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 126 58.15 € 7326.9 € 8865.55 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 793 12.61 €

9999.73

€
12099.67 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 260 15.44 € 4014.4 € 4857.42 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
aptaisymas apdailos plytelėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių
įrengimas.

m² 260 85.94 €
22344.4

€
27036.72 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 110 7.51 € 826.1 € 999.58 €

Iš viso: 91035.01 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 602100.81 236.41 178.2 58.21

Paketo

rodikliai
B klasė 267062.69 104.86 59.42 45.44 55.64 78.06



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1447619.55 € 623.47 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1356584.54 € 584.26 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 125381.52 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 25076.3 € 10.8 €/m2

4.7. Iš viso: 1573001.07 € 677.47 €/m2

4.8. Rezervas 289523.91 € 124.69 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 2321.88 54 € 125381.52 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 55 % 68959.84 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 25 % 31345.38 €

4.2.3. Projekto administravimas 20 % 25076.3 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 125381.52 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

2500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 0 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 38959.84 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2500 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 6000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
4000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
7000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 3000 €

4.3.10. Iš viso: 68959.84 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 15 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 3761.45 €

4.4.2. 15 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 3761.45 €

4.4.3. 50 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 12538.14 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
5015.26 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 25076.3 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
68959.84 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
31345.38 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
25076.3 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 48

Atėmus valstybės paramą Metais 39

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 45

Atėmus valstybės paramą Metais 36



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1447619.55 € 92.03 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 125381.52 € 7.97 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1573001.07 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
125381.52 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 62690.76 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 37614.46 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25076.3 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

267016.2 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 392397.72 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
236.41 104.86 0.0988 2.2 1.2 1 1.3 3.72



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

4400-0740-

2772:4000

Gyvenamųjų
(butų)

46.33 25069.29

847 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1816.42 27732.71 5327.95 22404.76 2.01 Ne 2.41 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 1A

4400-0740-

2780:4001

Gyvenamųjų
(butų)

36.88 19955.87

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1445.91 24664.42 4241.2 20423.22 2.31 Ne 2.77 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 2

2599-0002-

7014:0029

Gyvenamųjų
(butų)

53.74 29078.86

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2107.01 33240.69 6180.1 27060.59 2.1 Ne 2.52 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 3

2599-0002-

7014:0001

Gyvenamųjų
(butų)

76.73 41518.81

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3008.34 47789.79 8823.95 38965.84 2.12 Ne 2.54 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 4

2599-0002-

7014:0034

Gyvenamųjų
(butų) 53.49 28943.58

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2097.17 33095.57 6151.35 26944.22 2.1 Ne 2.52 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 5

2599-0002-

7014:0002

Gyvenamųjų
(butų)

76.72 41513.4

7440.14 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3100.12 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1077.38 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3007.98 51961.52 8822.8 43138.72 2.34 Ne 2.81 Ne



7.7

Buto/patalpos

numeris: 6

2599-0002-

7014:0003

Gyvenamųjų
(butų)

53.55 28976.05

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2099.54 33130.41 6158.25 26972.16 2.1 Ne 2.52 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 7

4400-1074-

7570:8854

Gyvenamųjų
(butų)

44.32 23981.67

847 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1737.59 26566.26 5096.8 21469.46 2.02 Ne 2.42 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 7A

4400-1074-

7605:8855

Gyvenamųjų
(butų)

33.44 18094.47

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1311.09 22668.2 3845.6 18822.6 2.35 Ne 2.82 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 8

2599-0002-

7014:0005

Gyvenamųjų
(butų)

53.52 28959.82

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2098.36 33113 6154.8 26958.2 2.1 Ne 2.52 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 9

2599-0002-

7014:0006

Gyvenamųjų
(butų)

64.59 34949.82

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2532.32 39536.96 7427.85 32109.11 2.07 Ne 2.48 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 10

2599-0002-

7014:0007

Gyvenamųjų
(butų)

39.32 21276.16

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1541.59 24872.57 4521.8 20350.77 2.16 Ne 2.59 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 11

2599-0002-

7014:0018

Gyvenamųjų
(butų)

52.56 28440.36

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2060.67 32555.85 6044.4 26511.45 2.1 Ne 2.52 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 12

2599-0002-

7014:0008

Gyvenamųjų
(butų)

64.69 35003.93

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2536.33 39595.08 7439.35 32155.73 2.07 Ne 2.48 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 13

2599-0002-

7014:0009

Gyvenamųjų
(butų)

38.59 20881.15

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1513 24448.97 4437.85 20011.12 2.16 Ne 2.59 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 14

2599-0002-

7014:0010

Gyvenamųjų
(butų)

52.19 28240.15

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2046.19 32341.16 6001.85 26339.31 2.1 Ne 2.52 Ne



7.17

Buto/patalpos

numeris: 15

2599-0002-

7014:0011

Gyvenamųjų
(butų)

64.21 34744.2

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2517.48 39316.5 7384.15 31932.35 2.07 Ne 2.48 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 16

2599-0002-

7014:0032

Gyvenamųjų
(butų)

38.73 20956.91

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1518.46 24530.19 4453.95 20076.24 2.16 Ne 2.59 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 17

2599-0002-

7014:0012

Gyvenamųjų
(butų)

52.21 28250.97

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2047.01 32352.8 6004.15 26348.65 2.1 Ne 2.52 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 18

2599-0002-

7014:0026

Gyvenamųjų
(butų)

64.03 34646.8

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2510.38 39212 7363.45 31848.55 2.07 Ne 2.48 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 19

2599-0002-

7014:0013

Gyvenamųjų
(butų)

38.85 21021.84

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1523.2 24599.86 4467.75 20132.11 2.16 Ne 2.59 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 20

2599-0002-

7014:0025

Gyvenamųjų
(butų)

51.95 28110.28

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2036.82 32201.92 5974.25 26227.67 2.1 Ne 2.52 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 21

2599-0002-

7014:0024

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 48266.36

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3497.29 53818.47 10258 43560.47 2.03 Ne 2.44 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 22

2599-0002-

7014:0014

Gyvenamųjų
(butų)

71.08 38461.58

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2786.85 44511.07 8174.2 36336.87 2.13 Ne 2.56 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 23

2599-0002-

7014:0028

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 48266.36

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3497.29 53818.47 10258 43560.47 2.03 Ne 2.44 Ne



7.26

Buto/patalpos

numeris: 24

2599-0002-

7014:0015

Gyvenamųjų
(butų)

71.05 38445.35

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2785.67 44493.66 8170.75 36322.91 2.13 Ne 2.56 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 25

2599-0002-

7014:0035

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 48266.36

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3497.29 53818.47 10258 43560.47 2.03 Ne 2.44 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 26

2599-0002-

7014:0030

Gyvenamųjų
(butų)

71.05 38445.35

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2785.67 44493.66 8170.75 36322.91 2.13 Ne 2.56 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 27

2599-0002-

7014:0031

Gyvenamųjų
(butų)

89.2 48266.36

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3497.29 53818.47 10258 43560.47 2.03 Ne 2.44 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 28

2599-0002-

7014:0016

Gyvenamųjų
(butų)

71.05 38445.35

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2785.67 44493.66 8170.75 36322.91 2.13 Ne 2.56 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 29

2599-0002-

7014:0022

Gyvenamųjų
(butų)

52.9 28624.33

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2074.05 32753.2 6083.5 26669.7 2.1 Ne 2.52 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 30

2599-0002-

7014:0033

Gyvenamųjų
(butų)

76.85 41583.74

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3013.08 47859.46 8837.75 39021.71 2.12 Ne 2.54 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 31

2599-0002-

7014:0037

Gyvenamųjų
(butų)

52.9 28624.33

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2074.05 32753.2 6083.5 26669.7 2.1 Ne 2.52 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 32

4400-5553-

3622:8321

Gyvenamųjų
(butų)

59.36 RC

duomenimis

naudingas

buto plotas

32119.85

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2327.31 37709.8 6826.4 30883.4 2.17 Ne 2.6 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 32A

4400-5553-

3630:8322

Gyvenamųjų
(butų)

21.12 11428.09

847 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

828.05 13103.14 2428.8 10674.34 2.11 Ne 2.53 Ne



7.36

Buto/patalpos

numeris: 33

2599-0002-

7014:0017

Gyvenamųjų
(butų)

52.9 28624.33

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2074.05 32753.2 6083.5 26669.7 2.1 Ne 2.52 Ne

7.37

Buto/patalpos

numeris: 34

2599-0002-

7014:0036

Gyvenamųjų
(butų)

76.85 41583.74

7440.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3100.02 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1077.38 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

3013.08 52036.86 8837.75 43199.11 2.34 Ne 2.81 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 35

2599-0002-

7014:0020

Gyvenamųjų
(butų)

52.9 28624.33

2054.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1207.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

2074.05 32753.2 6083.5 26669.7 2.1 Ne 2.52 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 36

4400-1797-

5738:9207

Gyvenamųjų
(butų) 46.58 25204.56

847 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847
1826.25 27877.81 5356.7 22521.11 2.01 Ne 2.41 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 36A

4400-1797-

5761:9208

Gyvenamųjų
(butų)

37.85 20480.74

3262.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2415.64 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 847

1483.96 25227.34 4352.75 20874.59 2.3 Ne 2.76 Ne

7.41 Iš viso: 2321.88 1256375.48 100210.26 91033.81 1447619.55 267016.2 1180603.37 84.96 101.94
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